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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA

- .CONTRATACION

» Informacion General.

CONSTRUCCION DE OBRAS URBANISTICAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LOS
BARRIOS ALFONSO LOPEZ, SAN ANTONIO, CAYUNDA, FERNANDO SALAZAR Y ARENAL
DEL RIO (VILLA CRISLY) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO

DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

¥ Localizacion

» BARRIO ALFONSO LOPEZ EN LA CALLE 1 CON CARRERAS 6%Y 72,

=
»

e
‘Google Earth

SWITITH BUNTE G eenen TS K e 1RO

»  BARRIO SAN ANTONIO EN LA DIAGONAL 2 SUR EN EL CALLEJON.
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» Justificacion,

Se mejorara el manejo de las aguas sanitarias y lluvias en el drea urbana, la Empresa de Servicios
Pablicos E.S.P del municipio de Villeta. Proyecta la construccion de nuevas redes hidrosanitarias
y el mejoramiento de ias existentes, como la construccién de obras complementarias que son
necesarias para el manejo de las aguas en las vias urbanas, ya que el municipio en los Gltimos
afios se ha desarrollado urbanisticamente y las redes existentes no son suficientes, se requiere
la ampliacion y construccién de obras complementarias, las vias no estén adecuadas con las
obras apropiadas para el manejo de las aguas servidas y lluvias, esto nos ayudara a controlar el
desarrollo y a organizarlo, generando obras urbanisticas hidrosanitarias apropiadas, que
garanticen |a prestacién de los servicios plblicos, como también ayudara a reducir costos de
inversién en mantenimientos rutinarios.

» ESTADO ACTUAL - DESCRIPCION

-Problema Central: Deficiencia en la prestacion de servicio de alcantarillado sanitario en las
zonas de nuevos desarrollo y zonas inundadas por la inexistencia de obras de drenaje.

-Descripcién de la situacién existente : En las vias del Barrio Alfonso Lépez que llegan a la
calle 1 como son [a Carreras 62 y 7%, presentan represamiento en época de invierno,
ocasionando inundaciones a las viviendas aledarias y dafios en la via.

/

#

En el Barrio San Antonio en la Diagonal 2 sur por ser un callején se presenta represamiento de
las aguas lluvias en época de invierno, causando dafios a las viviendas aledafias y a la via.

En el Barrio Cayunda en la Diagonal 2A entre Carreras 13 y 14, se concentra gran cantidad de
aguas de escorrentia provenientes de la parte alta del barrio y de la via principal Villeta a
Guaduas, generando gran concentracion de aguas de escorrentia en época de invierno causando
inundacién y dafios a la vivienda con nomenclatura Dg. 2A No. 13-26.

En el Barrio Fernando Salazar sobre ta Via Carrera 92 sé concentran todas las aguas Huvias en
época de invierno, aguas que desembocan en el Barrio Camino Nacional, generando
afectaciones a las viviendas por la inexistencia de obras de drenaje.

En la via de acceso al Barrio Arenal del Rio no se encuentra construida |a red sapitaria y las obras
de manejo de las aguas lluvias, obras necesarias en el sector ya que esta es la zona de desarrollo
del municipio, por lo cual s€ hace necesario la construccion y ampliacion de las redes del sector.
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El articulo 365 de la Constitucién Politica de Colombia estabiece que los servicios publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado, en este sentido, es su deber el asegurar la prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Es por esto que la Empresa de Servicios
Publicos ESP Municipio de Vilieta, consiente de sus necesidades en cuanto al manejo de las
aguas residuales, aguas lluvias y saneamiento basico, debe realizar la respectiva instalacion de
redes de alcantarillado sanitario y pluvial, construccion de pozos de inspeccion, descoles y aletas
y construccion de carcamo de recoleccion de aguas lluvias en los barrios Alfonso Lépez, San
Antonio, Cayunda, Fernando Salazar y Arenal del Rio {Villa Crisly).

La ESP de Villeta cuenta con la red sanitaria y pluvial que requiere de inversion en mantenimiento
y conservacion para garantizar la prestacion del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial. En
la red sanitaria, se han identificado puntos’ criticos donde se requiere realizar canstruccion de

» obras complementarias de infraestructura que den solucién a los nuevos usuarios que requieren

de los servicios evitando colapso de las redes existente, de igual forma en algunos sectores se
estan presentando problemas de inundacién por falta de obras de drenaje y manejo de aguas
lluvias. Ante esta situacion presentada en los sectores de los Barrios Alfonso Lépez en la calie 1
con carreras 62 y 72, Barrio San Antonio en la diagonal 2 sur en el callején, Barrio Cayunda en la
diagonal 2A No, 13-26, Barrio Fernarido Salazar sobre |la Carrera 9 via al Camino Nacional y el
Barrio Arenal del Rio sector Vilia Crisly, y considerando que la infragstructura sanitaria es un
factor importantes para el desarrollo y la competitividad, se establece como alternativa la
construccion de obras de drenaje y alcantarillado pluvial y sanitarié que son uria técnica para
conducir [as aguas lluvias y servidas. La funcién principal de esta estructura es permitir el servicio
de alcantarillado sanitario v pluvial, éspecialmente en los periodos de invierno. Considerando o
anterior, se hace necesario realizar [as respectivas obras de infraestructura, teniendo en clenta
las especificaciones y normas técnicas de disefio. RAS.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolucion 0330 de 2017 en el capitulo 4, mediante la
cual se adopta el Reglamento Técnico para ef Sector de Agua Potable y Saneamiento Bésico -
RAS y se derogan las rescluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003,1459 de 2005,
1447 de 2005 y 2320 de 2008.

Estos problemas se presentan principaimente por:

- Inexistencia de redes sanitarias y lluvias.
- Deterioro de las vias por falta de obras de drenaje.
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Esto origina, entre otros:
- Prestacién de servicio de alcantarillado deficiente
- Danos en las vias

- Dificultad para los nuevos desarrollos urbanisticos
- Inundacién en los sectores bajos del Municipio:

ALCANCE

»  Descripcion:

El proyecto de mejoramiento consiste en la construccion de obras de drenaje y ampliacion de la
red de alcantarillado de las vias de los Barrios Alfonso Lépez en la calle 1 con carreras 62y 72,
Barrio San Antonio en la Diagenal 2 Sur en el callején, Barrio Cayunda en la Diagonal 2a no.
13-26, Bariio Fernando Salazar sobre la carrera 9 via al Camino Nacional y el Barrio Arenal del
Rio sector Villa Crisly de! municipio de Villeta, contempla la construccién de carcamos o

sumideros transversales, pozos de inspeccién, red en tuberia PVC sanitaria y aguas lluvias,

construceion de alcantarilla con tuberia de concreto.

n Actividades.

ACTIVIDAD

CARCAMOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE
5 KM)

RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADRO MECANICAMENTE

CONCRETOS CLASE D, 'c =3000 psi (bases)

CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi {elevaciones)
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SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
60000 PS}

REJILLA EN ANGULO (ASTM-36, INCLUYE: ANCLAJES,
TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA
TAMBIEN:FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE)

TUBERIA PVC ALCANTARILLADQ 8"

ALCANTARILLA AGUAS LLUVIAS

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (iNCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO

(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE |

5 KM)

RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE

CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones)

CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO @=36" CLASE |, INCLUYE EMBOQUILLADA

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
60000 PSI

ALCANTARILLADO SANITARIO

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM}

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO
(INGLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE
5 KM)
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RELLENO EN RECEBO COMUN CONMPACTADO MECANICAMENTE

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO
MECANICAMENTE

PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI
CON REFUERZQ)

CILINDRO POZO EN LADRILLO. TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC.
PANETE INTERNO E=1.5CM Y CANUELA)

CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON
REFUERZO (INCLUYE AROY TAPA HF)

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10"

METAS FISICAS.

- Objetivo General: Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios piblicos en el
municipio

- Objetivo Especifico: Mejorar las redes hidrosanitarias del municipio

- Propédsito: Ampliar fas redes hidrosanitarias, Disminuir las afectaciones de las vias,
Construir obras de drenaje, Mejorar la imagen del municipio por parte de la. comunidad y
visitantes, Incrementar la valorizacién de los predios aledafios al proyecto.

IMPACTO SOCIAL.
La poblacién beneficiada pertenece a los barrios

ESQUEMA DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad garantiza que se cumplan los objetivos alcanzados en el tiempo. Por esto es
importante en el caso del presente proyecto garantizar que se realice un adecuado mantenimiento
de las obras construidas con personal de la empresa,

Realizando mantenimiento periddico y rutinario con el fin de darle sostenibilidad al proyecto, de
igual forma vincular la comunidad como principales actares para la conservacion de las obras.
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Mantenimiento de las redes, sumideros y alcantarillas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
2. 1. OBJETO

CONSTRUCCION DE OBRAS URBANISTICAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LOS
BARRIOS ALFONSO LOPEZ, SAN ANTONIO, CAYUNDA, FERNANDO SALAZAR Y ARENAL
DEL RIO (VILLA CRISLY) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO
DEf‘\/ILLETA, CUNDINAMARCA.

2.2. ALCANCE DEL CONTRATO
El contrato debera satisfacer entre ofras las siguientes necesidades:
> Diagndéstico

Se tendra en cuenta Ia informacién existente, para lo cual se copsultara en las siguientes
entidades:

* Empresa de Servicios Pablicos E.S.P del municipio de Villeta

¢ Informacion eXxistente en el Municipio y Departamento, como Planes de Desarrollo,
Sectoriales, otras Sécretarias, efc.

» Informacidn de Catastro o levantamiento de la infraestructura de alcantariliado existente
en las zonas del proyecto.

Para el diagnostico del sistema de alcantarillado existente entre los barrios Alfonso Lopez,
San Antonio, Cayunda, Fernando Salazar y Arenal del Rio (Villa Crisly), se identificaran
los componentes del mismo, mediante un catastro tanto de redes como de estructuras,
el cual deberd ser suministrado por la Empresa prestadora del servicio, evaluando sus
condiciones fisicas y capdcidades hidraulicas, presentando: Topologia, longitud vy
diametro de las tuberias existentes, material, localizacién, afios de servicio y estado
fisico.

Finalmente, se realizé un diagnostico donde se identificé 1a necesidad de dar manejo de
aguas residuales y lluvias en los barrios objeto del proyecto, representando las
condiciones operativas actuales y que sea la base para la expansion futura teniendo en
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cuenta los articulos 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 145, 148, 149, 150y 151 de
la Resolucion 0330 del 2017

» Estudio de Alternativas

Con todos los estudios y diagnosticos previos, se establecera y evaluard alternativas de
solucidn al problema planteado, que le permitira seleccionar y recomendar a la Empresa
Contratante (ESP Villeta) [a solucién mas conveniente, fundamentada en un andlisis. de
costo minimo, en la medida que esta metedologia de anélisis t&cnico econémico sea
aplicable. Con base en los andlisis y conclusiones anteriores, esta identificara los
requerimientos de acciones u ebras, con un enfoque integral desde los punios de vista
técnico, operativo, econdmico, ambiental, institucional, social y financiero, para Ia
optimizacién, rehabilitacién, sustitucion, construccién, mejoras, ampliaciones
restituciones o nuevas instalaciones en cada uno de los componentes del alcantarillado
para los barrios Alfonso Lopez, San Antonio, Cayunda, Fernando Salazar y Arenal del
Rio {Villa Crisly).

La seleccion de la alternativa se hara teniendo en cuenta aquella que, solucionando el
problema planteado en el horizonte de disefio desde un punto de vista integral, es decir,
considerando aspectos técnicos, operativos, econdmicos, ambiental, institucional, social
y financiero, corrésponda a [a de menor costo con el criterio del merior valor presente de
todos los costos de inversion y operacion considerados.

En base en el andlisis de alternativas se formularan las recomendaciones pertinentes y
se propondra el plan general de obras y de inversiones inmediatas orientadas a la
rehabilitacion del sistema de alcantarilado de lps barrios antes mencionados,
configurando de esta manera el informe inicial, en el que se indicaran ademas las
acciones complementarias requeridas los detalles de las obras a realizar.,

» Elaboracion de Estudios de Detalle

Una vez seleccionada la alternativa que represente la solucién dptima al problema
planteado, se procedera a la elaboracién de los diserios definitivos de las obras en la red
de alcantarillado de los barrios Alfonso Lopez, San Antonio, , Fernando Salazar, Cayunda
y Arenal del Rio (Villa Crisly). Los citados disefios estaran acompafados de las
respectivas memorias de célculo. Asi mismo, se desarrollaran y presentaran las
especificaciones técnicas de construccion, presupuestos.
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3. CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS
3.1 CONDICIONES TECNICAS

A continuiacion, se describen las actividades y cantidades a ejecutar por cada uno de los sectores
prigrizados para intervenir.

CARCAMOS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE M3 140.20
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM} ) ’
RELLENO EN RECEBO COM{JN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 4565
CONCRETOS CLASE D, f'¢c =3000 psi (bases) M3 10.64
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (elevaciones) M3 11.10
FS)g}MIN[STRO FIGURADCO Y ARMADO DE ACERQ DE REFUERZO 60000 KG | 2.8571.30
REJILLA EN ANGULO 5ASTM-3S, INCLUYE; ANCLAJES, TORNIILL'EREA,

PINTURA'Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN:FABRICACION, KG | 2,660.00
SUMINISTRO Y MONTAJE}

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" [ me | 1500
ALCANTARILLA AGUAS LLUVIAS

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL, COMUN SECO ([h-JCLUYE M3 112.00
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) ’
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO M3 80 Of;
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) )
RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 43.00
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases) M3 | 206
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (glevaciones) M3 8.00
CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES M3 8.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO ML 10.00
2=36" CLASE |, INCLUYE EMBOQUILLADA, ] ’
SUMINISTRO FIGURADC Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 KG 693.19
PSI -
ALCANTARILLADO SANITARIO




EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO M3 18.40
{INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIAMENORDE S KM) | )

RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 42,60

RELLENO CON MATERIAL DEL SiTIO COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 14,40

PLACA DE FONDO POZO D=1,7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON

REFUERZO) UN | 200
CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. mL | 400
PANETE INTERNO E=1.5CM Y CANUELA) e
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON uN | 200
REFUERZO (INCLUYE'ARO Y TAPA HF) =
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML | 30.00

4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademés de las obligaciones establecidas en nuestro ordenamiento positivo vigente y de las
surgidas de este contrato, se obliga a:

4.1.
4.2,

4.3,

4.4,

45.

4.6.

Ejecutar a cabalidad el objeto del Confrato dentro del término y las condiciones acordadas.

Cumplir con los requisitos de ejecucién del Contrato de manera oportuna.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa
o con ocasion del contrato, la cual solo podré ser utilizada para la correcta ejecucion del
objeto del contrato.

Presentar informe escrito con memoria, de cantidades de las actividades ejecutadas y
archivo fotografico.

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones gue ejecute en
desarrollo de! contrato, cuando con ellos se cause perjuicio & la administracion o a terceros,
en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

Realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con la
normatividad vigente para tal fin.
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EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO {INCLUYE M3 63.00

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) )
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4.7.
4.8

4.9.

4.10,

4.11.

4.12.

4.13.

4.14,

4.15.

4.186.

4.17.

Acatar |as instrucciones que durante el desarrolio del contrato sean impartidas por la ESP
de Villeta.

Las demds que por la naturaleza del contrato le sean asignadas por el supervisor del
contrato designado por la ESP de Villeta y que tengan relacion con el objeto del mismo.

Asistir y participar en los comités, reunién, talleres, juntas y demés eventos que le indique
el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.

Informar oportunamente cualgquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del
contrato y proponer alternativas de solucidn a [as' mismas.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ESP de Villeta y obrar con lealtad y
buena fe en todas [as etapas contractuales, guardando la debida reserva y confidencialidad
en relacién con los documentos y demas informacion que le sean suministrados por [a
Entidad

Constituir la garantia Unica para |la aprobacién de la ESP de Villeta, en los términos y
condiciones pactadas y ampliaria en los casos que corresponda (si aplica).

Cumplir con tedo lo ofrécido en su propuesta.

Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para él perfeccionamiento,
legalizacion y ejecucién del contrato.

Las obras seran realizadas conforme a las caracteristicas del municipio, cumpliendo con
la normatividad vigente, concretamente y teniendo en. cuerita la Resolucién 0330 de 2017
en los articulos 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 145, 148, 149, 150 y 151.
Llevados a nivel del detalle listo para pasar a la etapa de construccion.

Iniciara la ejecucion de los trabajos teniendo en cuenta lo establecido en el Capitulo 4 de
la Resolucion 0330 de 2017, mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua'Potable y Saneamiento Bésico - RAS y se derogan las resoluciones 1096
de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.

El contratista acogera y utilizara los siguientes criterios y recomendaciones, para la
ejecucion de la formulacién del Plan Maestro: Estar enmarcados dentro de los lineamientos
del Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS o las normas que
lo medifiquen o sustituyan y las disposiciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
MVCT, Viceministerio de Agua y Saneamiento, Direccién de Inversiones Estratégicas —
DIE, y/o vigentes a la fecha de gjecucion del Plan Maestro.




Trabafamos porsi Bieniestay

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. S. P. DEL | ¢4gig0:
MUNICIPIO DE VILLETA %
700AB-F-15 .
o Documento
Controlado
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE OBRA Version: M
Pagina: 14/24

4.18.

4.19.

4.20.

4.21,

Cumplir con las Normas técnicas del ICONTEC.

Aplicar criterios de disefio éptimo, de costo minimo (si es aplicable) o de menor costo,
considerando conjuntamente la inversion, [a operacién y mantenimiento de la
infraestructura y criterios de costo-efectividad.

Aplicar criterios de "buena” ingenieria, en el sentido que aln en cumplimiento de los
terminos de referencia, la normatividad aplicable, e inclusive los criterios de disefio dptime
mencionado en el numeral ariterior, ademas. Se considerar4an aspectos técnicos que
mejoren o subsanen situaciones que pueden impactar la funcionalidad del proyecto.

Los trabajos de Construccién de obras Urbanisticas de drenaje y alcantariliado en los
Barrios Alfonso Lopez, San Antonio, Cayunda, Fernando Salazar y Arenal del Rio (Villa
Crisly) de la empresa, de servicios pliblicos E.S.P del municipio de Villeta, Cundinamarca
a se presentaran en los siguientes formatos:

Sistema Internacional de Unidades SIU
Planos en formato compatible con Autocad (*.dwg, *.dxf) e impresos.
Informacion digital en formato office y pdf.

5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Cumplir con el objete contractual

Cumplir al detalle con las actividades y cantidades a ejecutar en cada uno de los sectores
priorizados para intervenir.

Mantener comunicacién con la entidad a través del supervisor del contrato, a fin de recibir
las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto del mismo.

Atender todas las recomendaciones que oportunamente indigue el supervisor del contrato

Suministrar la informacion gque solicite el supervisor para gjercer el adecuado seguimiento
del contrato

Las deméas que por naturaleza del contrato se requieran y deriven en el transcurso del
mismo.
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6. OBLIGACIONES DE LA ESP VILLETA

8.1. Exigir del Contratista la ejecucién idénea del objeto del contrato.

6.2. Pagar el valor del presente contrato en la forma pactada.

8.3. Aprobar la Garantia Unica que en debida forma constituya el contratista.

8.4. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.

6.5. Suministrar los elementos necesarios para la ejeclcion del objeto contractual, si a ello
hubiere lugar.

6.6. Liquidar el contrato,

7. PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendra un plazo de ejecucion de Sesenta (60) dias contados a partir del dia de
suscripcién del acta de inicio.

8. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor del contrato serd hasta por la'suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MIL MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
($137,573,449) m/cte incluido IVA y todos los demés costos directos e indirectos a los que haya
lugar.

El valor total del contrato sera cancelado por la ESP DE VILLETA, al Contratista asl: Un anticipo
del 30% del valor de| contrato a la legalizacion de!l mismo y el 70% restante mediante actas
parciales de obra, recibida a satisfaccion por parte del supervisor previa amertizacién o deduccion
del anticipo en el 30% del valor del acta y presentacion de la cuenta de cobro o factura y pagos
de seguridad social, quese presenta enla Empresa de Servicios Publicos ESP del Municipio de
Villeta por parte del contratista, acompafiada del certificado de cumplimiento otorgado por el
Supervisor. PARAGRAFO 1: De conformidad con lo sefialado en la ley 1106 de 2006, el
contratista se obliga a pagar una contribucién equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato o de la adicién cuando & ella haya lugar, para cuyo efecto la tesoreria de la Empresa
descontard el sefialado porcentaje del valor del anticipo y de cada cuenta que cancele a
contratista, como lo establece e articulo 121 de la ley 418 de 1997.

8.1 Justificacion del presupuesto oficial
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Es importante mencionar que los precios con los cuales se calculd el presupuesto oficial
son los de referencia de la Cartilla ICCU-2019 de la Gobernacion de Cundinaimarca.

Ademds, para los que no se encuentran referenciados en dicha cartilla, la Empresa de

Servicios Pblicos E.S.P del municipio de Villeta realizé los respectivos andlisis de precios
unitarios con precios reales y que corresponden a los del premedio de la regidn.
De lo anterior, se obtiene el siguiente estudio de conveniencia.

PRESUPUESTO GENERAL
CONSTRUCCION DE OBRAS URBAN!STICAS DE DRENAJE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ, SAN ANTONIO,
CAYUNDA, FERNANDO SALAZAR Y ARENAL DEL RIO (VILLA CRISLY) DEL
o~ MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
TIPO 1] CANTIDADES
ACTIVIDAD
ITEM 'TPE‘{';';'SE UN| CANT. | VR.UNIT | VR.TOTAL
NORMA - $
inv: | CARCAMOS 66,216,618
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
COMUN H=0.0-2.0 M {INCLUYE . $ E
16.4 RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 | 140.20 | 45 941.00 6,440,928
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
16.8 RELLENO EN RECEBQ COMUN v3 | 4565 % $
: COMPACTADO MECANICAMENTE ' 46,405.00 2,118,156
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi $ $
46 | 8304 | (hases) M3| 1084 | 591,290.00 6,201,326
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi . 3 $
47 | 8304 | Ciovaciones) ' M3 | 1110 | ggp 256,00 7,681,273
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO $ $
452 | 6401 | pe AcERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG [2851:30| 4 634 g 13,204,370
REJILLA EN ANGULO (ASTM-36, _
j INCLUYE: ANCLAJES, I:I'ORNILLERIA,
PINTURA Y PLATINERIA. $ 3
CONTEMPLA KG|2860.001 4416200 29,690,920
TAMBIEN:FABRICACION,
SUMINISTRO Y MONTAJE)
' n $ $
3.25 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" |{ML| 15.00 52.643.00 789,645
NORMA $
U2 | ALCANTARILLA AGUAS LLUVIAS 27,443,435
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EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN SECO (INGLUYE $ $
212 | 6004 | RETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 | 112.00 | 1456100 2.190,832
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVAGIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN SECO A MANO $ $
218 | 8004P | (iINCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A | M3| 80.00 | 4y 225 50 3,331,120
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 Ki)
8|  |RELLENO EN RECEBO COMUN V3| 2300 3 $
: COMPACTADO MECANICAMENTE #3.00 | 45 405.00 1,995,415
CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi 3 3
48 | 8304 | ces) M3| 206 | 59129000 1,219,536
CONCRETGS GLASE D, e =3000 ps 3 $
47 | 8304 | flevaciones) M3 800 | a90955.00 5,538,048,
' CONCRETO GLASE F 2000 PSI PARA $ g
424 | 8308 | 501 ADOS Y ATRAQUES M3| 850 | 395 157.00 3,367,420
] summt,[smo E INSTALACION DE
TUBERIA DE CONGRETO o $ $
448 | 8611 | REFORZADO B=38" CLASE |, ML| 10.00 | oo 082.00 6,590,620
INCLUYE EMBOQUILLADA
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO $ $
#9521 401 | be ACERO DE REFUERZO 80000 PS) | XC| 89818 | 4 aay of 3,210,143
NORMA y $
EXCAVACIONES VARIAS EN _
. MATERIAL COMUN SECO (INCLUYE $ $
| 212 | 8004 |PETIRO DE SOBRANTES A UNA M3 63.00 | 4956100 1,232,343
DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN SECO A MANO $ $
213 | B004P | (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A |M3| 1840 | 44 ca0 09 766,158
UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
s RELLENO EN RECEBO COMUN M2l 4260 $ 3
A COMPACTADO MECANICAMENTE : 46,405.00 1,976,853
- RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO [ o1 1. - 5 $
g COMPACTADO MECANICAMENTE : 19,990.00 287,856
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, . R
a1 E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON |UN| 2.00
REFORRAO 704,091.00 1,408,182
CILINDRO POZ0 EN LADRILLO
iz TOLETE, Di=1.20M, E<0.25M (NC. |y [ 400 | 3 $
2 PANETE INTERNO E=1.5CM Y : 690,581.00 2,762,324
CARUELA)
s CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M | |, o $ $
: CONCRETO 3000 PS| CON ‘00 | 749,892.00 1,499,784
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REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA
HF)
* 1] $ $
3.26 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML | 30.00 74,416.00 2,232,480
$
TO'I_'AL COSTOS DIRECTOS 105,825,730.26
$
]
TOTAL COSTOS INDIRECTOS _ 30.00% 31,747,719.08
- $
ADMINISTRACION 20.00% 21,165,146.06
$
IMPREVISTOS 5.00% 5.291,286.51
$
UTILIDAD 5.00% 5,291,286.51
$
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRE_CTOS 137,573,449.33
‘ $
| |T01TAL PRESUPUESTO * | 137,573,449
Nota: Los precios unitarios fueron tomados del listado de precios oficial del 1CCU 2019

9. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar es de OBRA.

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En atencion al presupuesto del presente proceso contractual, y teniendo en cuenta la Ley 142 de
1994 y el manual de contratacién de la ESP de VILLETA la contratacion se realizard mediante
una contratacién directa.

11. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR DELPRESUPUESTO

QFICIAL

Estudio del Mercado.

Se tiene en cuenta proponentes que sean ingenieros civiles personas naturales o juridicas que
cuenten con experiéncia en la reaiizacion de obras urbanisticas y que estén inscritos en el listado
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maestro de proveedores o aquellos que cumplan con el perfil requerido vy la actividad para
contratar

Estudio técnico

El contratista debe presentar su propuesta por el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste
para la tofalidad del objeto de contratacién. Conforme a este sistema de precios el valor del
contrato resuita de multiplicar las cantidades de obra por los valores unitarios. En dicho precio se
encuentran comprendidos los costos directos e indirectos, incluidos las tasas e impuestos,
administracién, imprevistos y utilidades.

Se tuvo en cuenta los precios del mercado, incluidos los diferentes impuestos, tasas vy
contribuciones nacionales, departamentales yfo municipales que afecten el valor del contrato,
12. REQUISITOS HABILITANTES

12.1. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

El proponente deberd acompanar a su propuesta:

1.-. Carta de presentacién de la oferta

2.= Certificado de existencia y representacion legal expedido con antelacién no mayor a tres (3)
meses a la fecha de presentacion de la oferta. (Personas juridicas) El objeto social de la sociedad

deberé permitir [a sjecucion del objeto de la presente invitacion.

3.~. Fotocopia Cédula de Ciudadania de la Persona Natural o del representante legal de la
persona juridica si es del caso.

4.-. Registro Unico Tributario

5.-. Certificado de Antecedentes Judiciales (Policia) (de la persona natural o Representante
Legal)

8.-. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria)

7.~ Certificado de no estar reportado en el Boletin de Responsables Fiscales (Contraloria General
de [a Republica)

8.-. Acreditacion de afiliacion y pago al dia al Sistema de Seguridad Social y de pagos de aportes
parafiscales, mediante la presentacion de certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando sea
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el caso, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal. En el caso que
se presente una persona natural deberd acreditar dicha circunstancia mediante certificacion
suscrita por ella misma, en donde certifica que se encuentra al dfa en sus pagos y copia del Gltimo
pago de aportes.

9.-Hoja de vida de persona natural en formato del DAFP, junto con los soportes que acrediten
estudios y experiencia.

10.- Dos (2) certificaciones y/o acta de recibo y/o liquidacién de dos contratos cuyo objeto sea
igual o similar al de la Invitacién, expedida por el representante legal o funcionario competente
del dliente del oferente de que ha sido contratado dentro de los cinco (5) Ultimos afios.

11.- Ultima declaracion de renta

13. RIESGOS

La planificacion de la contratacién abarca [a identificacion y gestion del riesgo a nivel general
(corrupcién) y a nivel especifico.

Los riesgos se valoran multiplicando la probabilidad y el impacto y asi definir los controles para
evitar su materializacion,

Esta valoracion se basa en las siguientes escalas:

Escala probabilidad:

ESCALA PROBABILIDAD
1 No probable
2 Poco probable
3 Medianamente probable
4 Probable
5 Muy probable

Escala consecuencia o impacto:
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ESCALA CONSECUENCIAS
1 Si el hecho llegara a presentarse tendria efectos imperceptibles sobre
el contrato o proyécto
2 Si el hecho llegara a presenia_rse tendria efectos minimos sobre el
' contrato o proyecto
3 Si el hecho llegara a presentarse tendria efectos bajos sobre el
contrato o proyecto -
4 Si el hecho llegara a presentarse tendria efectos altos sobre el contraio
o proyecto
) 5 Si el hecho llegara a presentarse tendrla efectos graves en el contrato
o proyecto y en la empresa en general

ldentificacion de Riegos generales:

ITEM DESCRIPCION PROBABILIDAD | IMPACTO | VALOR | DESCRIPCION DEL
. CONTROL

1 Incumplimiento del | 1 5 5 El informe de supervision
objeto contractual

2 | Incumplimiento de 1 5 5 Verificacion de lo
las especificaciones, recibido e informe de
del producto y/o supervision.
servicio

3 Incoherenciaentré | 1 2 2 Verificar la cotizacién
los valores. versus el CDP y luego la
cotizados y los factura versus €l pago y
facturados el CDP

4 Incumplimiento en 3 3 9 Informe de supervision
los tiempos versus la propuesta
contratados

5 Favorecimiento para | 2 5 10 Lista chequeo
el otorgamiento del Verificacion de
contrato sin el documentos soporte
cumplimiento de los Verificacién estudio
requisitos técnico
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B Recibir dadivas a 2 5 10 Capacitatién sobre las
cambio de realizar u implicaciones de recibir
omitir requisitos dadivas.
habilitantes

ldentificacién de riesgos especificos:
Este aplica especificamente para el objeto contractual
ITEM [ DESCRIPCION PROBABILIDAD | IMPACTC | VALOR | DESCRIPCION DEL
CONTROL
1 Desabastecimiento | 2 4 8 Realizando la
) de insumos programacién de
material

2 Que no se entregue | & 5 25 Realizando control y
la totalidad de las seguimiento a la obra
obras ’

3 Dafios producidos a | 3 3 9 Control en el acopio de
medio ambiente por materiales y los
inadecuadas procesos constructivos
pracficas del
proceso constructivio

Riesgos no asumidos por las partes:

FUERZA MAYOR: Eventos fuera del control de las partes, que impiden continuar con la ejecucién
del contrato temporal o definitivamente. En caso de ocurrencia las obligaciones afectadas se
suspenderan hasta que se pueda reanudar el contrato o, en caso de persistir hacer imposible su
continuacién, se dard por terminado el contrato. No habra lugar a reclamaciones, ni
reconocimientos de una parie a la otra, por la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones.
Los eventos temporales de fuerza mayor que causen demoras pueden resolverse siempre que
las partes acuerden quien asume los costos



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E. 8. P. DEL | cs4i0:
MUNICIPIO DE VILLETA
700AB-F-15
i3 Dotumento
Tm?‘ajos porsu“;;;%mr Controlado
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE OBRA Varslén: O
Pagina:  23/24

14. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad al objeto del confrato del Presente proceso contractual el contratista debera
otorgar garantia Unica que ampare los siguientes riesgos:

-

&

— — B
1) Cumplimiento del confrato, equivalente al 10% del valor total dél ontratd, cuya vigencia
sera igual a la del contrato y cuatro (4) meses mas contados a partir de la fecha de su
perfeccionamiento

2} Manejo 'y buena inversion del anticipo cuya cuantia sera eguivalente al 100% del valor
del mismo, y con vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) mieses més.

3) Estabilidad de la obra, equivalente al 10% del valor final de ia obra, vigehcia por cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo final de la obra.

4) Pago de salarios y prestaciones equivalente al 20% del valor total del contrato y sus
adiciones si a ellos hubiere lugar, con vigencia igual a la del contrato y tres (3) afios mas
contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.

5) Responsabilidad civil extracontractual por dafios a terceros equivalente al 10% del
valor tofal del confrato vigente por el mismo término del contrato yun (1) afio mas
contado a partir dela fecha desu perfeccioramiento

16. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE con todo réclamo, demanda, accion
legal y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o bienes
ocasionados por el contratista o su personal durante la ejecucion del objeto y obligaciones del
contrato,

R
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16. SUPERVISION

La supervision y control de ejecucion del contrato, serd gjercida por la persona designada por el
Gerente de la ESP.

Aoeen  Gedekier o
ANDREA GONZALEZ CIFUENTES
Profesional en Contratacién
ESP de Villeta




